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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneJ\Sa wymagania ogélne dotygze wykonania
i odbioru robét drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zostala opracowana na tawids Ogolnych Specyfikacii
Technicznych, stanowi podstayako dokument przetargowy i kontraktowy przy zigicai realizacji rob6t
drogowych zwizanych z remontem drogi powiatowej nr 2741D /odgsldlkowice — Karpacz/.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogélne, wspdlne dla robotedpgh
0g6Inymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi mz&€DDP dla poszczegdélnych asortymentéw robot
drogowych i mostowych. W przypadku braku ogélnypbhcyfikacji technicznych wydanych przez
GDDP dla danego asortymentu robét, ustalenia dety@aniez dla ST sporadzanych indywidualnie.

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione poaej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie edbcy budynkiem, stanowty catcé
techniczno-aytkowsa (droga) albo jego e&¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny ezet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ludsumity od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dauuigb postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (mori@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczimneuchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaywizeana do usugcia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronampatrzony piecgia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu roboét
budowlanych, stiacy do notowania zdardei okolicznagci zachodzcych w toku wykonywania robdét,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekamya polecé i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawé projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik  projektu =~ — osoba  wymieniona ~w  danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiaaggo, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwena), odpowiedzialna
za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitiua

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbdhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub taesz wykopu, ktéra jest ograniczona korothrogi i skarpami rowow.
1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stgacy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligze
szkicow i ew. dodatkowych zaznikébw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu
przez Irkyniera/Kierownika projektu.

1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawgdepo,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich badprob zwazanych z ocenjakasci materialdw oraz robot.

1.4.15.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentgecpjektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimeyniera/ Kierownika projektu.



1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzskych do przejmowania i rozktadania odyen

od ruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bérpdnio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg $cieralm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stoa do wyrdwnania nierowsdoi podbudowy lub profilu istniarej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ex nawierzchni shimca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie.
Podbudowa mee skiada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna ¢éz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodyozm i przenikaniem estek podiga.
Moze zawieré warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldwrgadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinata - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni teicej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa sttgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigBie na plaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18.0dpowiednia (bliska) zgodsé - zgodnéé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.19.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi passinu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwiazanych z nji urzadzer oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy imoréwnie obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy wdzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20.Pobocze - az¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyapddw, umieszczenia
urzadzer organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgka jednoczéie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21.Podlae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaey pod nawierzchai do gkbokasci
przemarzania.

1.4.22.Podle ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pazalidezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia ¢kazane Wykonawcy
przez Imyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji robo6t
lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzggaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.25.Przedsiwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagasnia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego podczenia.

1.4.26.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.27.Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterystyl i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

1.4.28.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.29.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej
ich wykonania.

1.4.30.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako &goe czs¢ terenu budowy.



1.4.31.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebmg catas¢ konstrukcyjm
lub technologiczy, zdolms do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtkiowych. Zadanie mee
poleg& na wykonywaniu robét zwranych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem
oraz ochroa budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynriwi
na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodnoz dokumentagj projektovs, ST
i poleceniami Inyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigomawnymi i administracyjnymi, lokalizagj
i wspohrzzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennildwy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robo6t. Uszkodzor® Zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbétowych warunkach umowy, uadigiiajacym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentag projektove oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidWykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektova i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowekumenty przekazane Wykonawcy
przez Ireyniera/Kierownika projektu stanowiczgs¢ umowy, a wymagania okiiene w chaby jednym
Z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obpwie kolejndé
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnydhOgoinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywa bigdéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddmniinzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie deayzj
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieoici, wymiary podane na finie @ wazniejsze od wymiaréw okseonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadbgda zgodne 2z dokumentacj
projektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za wartei docelowe,
od ktorych dopuszczalnes Sodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialdw
i elementéw budowli muszwykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentacprojektovg
lub ST i wplynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegwamie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowwed,ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaistniefcych
obiektow (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realjiz&ontraktu, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdezn drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okrési@nia budowy. W zalaoici od potrzeb i pogpu rob6t
projekt organizacji ruchu powinien byna biegaco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizaaihu, wymaga kalorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.



W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i tedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urmizenia zabezpieczdje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewqtay
ten sposéb bezpiears#wo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeciow dzien i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczaje lteda akceptowane
przez Irkyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéegernw miejscach i iléciach
okreslonych przez Iayniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych tre¢ bedzie zatwierdzona
przez Irkyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegachodj zaptacie i przyjmuje i
ze jest whczony w cen kontraktovd.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie ntavaealizaciji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgie,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseehnesrodki nieztedne
do ochrony rob6t, wygody spoteczeoi innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrolldd wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgrirerem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone glajazdéw i maszyn pracgych
przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio ozrjeker spos6b uzgodniony zAynierem/Kierownikiem
projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeenw miejscach i iléciach
okreslonych przez Iayniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych tre¢ bedzie zatwierdzona
przez Irkyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegachodj zaptacie i przyjmuje i
ze jest whczony w cen kontraktovd.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie g¢sido przepisow
i norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé
lub uchzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wyni@ch z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychagtpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag bedzie miat szczegélny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@ambiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgr@arem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persdfgkonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposaéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.



Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wickszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe zyde do robdét bda mialy aprobat technicza wydar
przez uprawniom jednostk, jednoznacznie okéijaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a pakaiczeniu robét
ich szkodliwg¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zédi wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgock na uycie tych materiatdw od wigiwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaehaj

1.5.8.0chrona wiasrgei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochepoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaeych wiagcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urgdzer w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadoéninzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamam rozpoczcia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych aiasfi Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladz@z lgdzie z nimi wspotpracowat dostarcaej
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraflykonawca bdzie odpowiadé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtaha powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadasgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglovieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposob powodagy minimalne niedogoddoi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédin

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawg a wigcicielami nieruchom&i i dotyczicych korzystania z wlasko i drog
wewretrznych. Jednate, ani Irkynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kpdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niedola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waachkimowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowé sie¢ do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wypasaia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszethkezledne
zezwolenia i uzgodnienia od wkwych wladz, co do przewozu nietypowych wagowo ulakbw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dilzie powiadamiat layniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu mge polecé, aby pojazdy nie spenigie tych warunkéw zostaly usgte
z terenu budowy. Pojazdy powodcg nadmierne obgienie osiowe nie dila dopuszczone néwiezo
ukonczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcaedrzie odpowiadatl za napraw
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodpieleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotyczych bezpieczistwa
i higieny pracy.

W szczegdlncsci Wykonawca ma obowrzek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i ddolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne
oraz sprgt i odpowiedmi odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieagtva publicznego.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.



1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiadat za ochremrobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do robét od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robdét przez myniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaniginno by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa dyelementy byly w zadowalgjym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie igniera/Kierownika
projektu powinien rozpoez roboty utrzymaniowe nie faiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyez ktére s w jakikolwiek sposéb zwizane
z wykonywanymi robotami i dmizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpolstanowié podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychrapw
w odniesieniu do spetu, materiatdw lub urmdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robot
i w sposOb cigly bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzeustawiajc
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obcizenia i wydatki
wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyskrye Wykonawca, z wygkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydoia projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Irkyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Ré6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasme konkretne normy i przepisy, ktore
spelnig maj materialy, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdab obowazywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Wypadku, gdy powotane normy i przepisy s
paistwowe lub odnosg sii do konkretnego kraju lub regionu, modyé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnige rowny lub wyszy poziom wykonania hipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwemidz przez layniera/Kierownika projektu. Rdnice
pomidzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanmii musz by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawe i przediaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostadd
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkmt terenie budowyela uwazane za wlasng
Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoni Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa
zgodnie z jego poleceniami. z#i w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta
op&nienia w robotach, kynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonawa ustali
wydtuzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysékdkwoty, o ktdg nalezy zwiekszye cere kontraktove.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynmkawgystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawyrierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegO6towe informacje dotyg®: proponowanegérddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatléw jak rowniz odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegodta nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane
z dopuszczonegarddia w sposob goty spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobel wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatow zezrodet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamaviieggo i jest zobowezany



dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed rozpocgciem eksploataciji
zrodia.

Wykonawca przedstawi ignierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentact
zawierajica raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz proponowagmzez siebie metedvydobycia
i selekcji, uwzgtdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw admmatfit paistwowej
i samoradowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagda ilosciowych i jakdciowych
materiatéw pochodgych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydciaymateriatow, dziemwy i inne jakie okza
sie potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskaniaematow
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekiulgwacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykep@ terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdh wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad avdpdnio
do wymaga umowy lub wskazaInzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopéw w olebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowkyba, ze uzyska na to piseranzgod:
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbgaujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na aycie tych materiatdw do innych robot,znte, dla ktérych zostaly zakupione,
to koszt  tych materialtdbw  zostanie odpowiednio pra@ciowany (skorygowany)
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz Sk z jego, nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub ST przewigupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przedyciem tego materiatu, albo w okresie tdaym, jéli bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie badasymaganych przez #yniera/Kierownika projektu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ p&zniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane imbterdo czasu gdy dula one uyte
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaeniaachowaly swaj jakos¢ i whasciwosci i byly
dostpne do kontroli przez kyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdwdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Aynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwgow miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzmiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwolrnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu
w celu sprawdzenia zgodéw stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdba&terialtdbw mog by
pobierane w celu sprawdzenia ich $disvosci. Wyniki tych kontroli keda stanowt podstaw do akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzedlem jakdci.
W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcivytwérni, musza
by¢ spetnione nagpujace warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatéw przeznaczonych do realizatjit,
c) Jeeli produkcja odbywa si w miejscu nie naleacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprde@nia inspekcji i badaw tych miejscach.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robot. Sper uzywany do robdt powinien ldyzgodny
z ofery Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanymeprinzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustaléh w wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowisi do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrorgrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw poerdzajcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawi& lub wymienia& sprz:t niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub ST przewigduinozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiymera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagprzed uyciem sprztu. Wybrany sprgt, po akceptacji liyniera/Kierownika
projektu, nie mge by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostamprzez Irkyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ri®puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jalk@ wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewhiprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniaclymiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzjan
umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagabspetnida wymagania dotycegce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwd i innych parametréow technicznycKrodki
transportu nie spemigie tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez dyniera/Kierownika projektu,
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigaidnie z warunkami umowy oraz za ja&ko
zastosowanych materiatbw i wykonywanych rob6t, zh izgodné¢ z dokumentagj projektova,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6tacpwanym przez Wykonawcoraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdypnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytygzew planie i wyznaczenie wysoko
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami ¢dreymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na frie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawaov wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostarusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem btdu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wgsdlkprzez Irkyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakiw za ich dokladné.

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot &a oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiynier/Kierownik
projektu uwzgédni wyniki bad#& materialdw i robét, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, @leiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzam kwestk.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny kywykonywane przez Wykonawow czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod giba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracow@ i przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jaod W programie zapewnienia jal@ Wykonawca powinien okséc,
zamierzony sposob wykonywania robét, awosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujcy wykonanie robét zgodnie z dokumentggjojektovs, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jai@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebot,

— organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdkad terminowdg¢ wykonania poszczegoélnych elementéw

robot,

— system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloin wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium agahego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zi@cbowadzenie badd,

— sposb6b oraz form gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wyckhganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdéb i fermprzekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techpiozn
oraz wyposzaeniem w mechanizmy do sterowania idagizenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilég¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitda wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie ukgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwayzania mieszanek
i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢ézapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkzdne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroltylmier/Kierownik projektu mee zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz rob6t zatatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapeswwykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy gnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprat badawczy posiad@aj wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm okgtajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagniecia te rda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na
wyniki bada, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayagie do robét badanych materiatéw
i dopuci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usunkte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badaaterialtdw ponosi
Wykonawca.



6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafila

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek eda dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone
przez Irkyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone pr2é/ykonaweg do badé wykonywanych
przez Irzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaaksepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcatizie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostan
przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarykds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adip,
gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowarna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przeygriera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafia Wykonawca powiadomi liyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru hddania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykomawc
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw& Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane bkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngckez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek
i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/mkiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udziek mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonaf weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawg, poprzez midzy innymi swoje badania,cbizie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot
Z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych lddmtrolnych jak i wynikdw badadostarczonych
przez Wykonawe.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrdébki materiatéw i prowadgibadania niezaimie
od Wykonawcy, na swoj koszt. z#i wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne,
to Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgétinoateriatéw
i robét z dokumentagj projektows i ST. Maze réwnier zlecé, sam lub poprzez Wykonawc
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych adéezalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych bada pobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polsks Normg lub
— aprobai technicza, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy,
jezeli nie % objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktore spetniag wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumersty wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da dostarczone
przez Wykonawg Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymagé beda odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngiowiazujacym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy etizie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sbowego. Zapisy dda czytelne,
dokonane trwattechnily, w porazidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokuryelda oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kiyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa: w szczegélnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dak uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniacfk i harmonograméw
robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdllnych elementéw robot,

— przebieg robo6t, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytzprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przea trakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowvedab przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeéyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak stgpumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@ewWykonawcy robaét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kadego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robo6t prze@dra s w sposob eigly w jednostkach przgfych
w kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéi materiatéw, orzeczenia
0 jakasci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniladan Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&kio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Iriyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,



d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxa przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiged
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy etla zawsze dogpne dla Ildyniera/Kierownika projektu
i przedstawiane do wgllu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robé6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy
projektovs i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irkyniera/ Kierownika projektu
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiatunajmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wslepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od aliqzku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane
zostan poprawione wg instrukcji bryniera/Kierownika projektu na fhie.

Obmiar gotowych roboét dolzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cGkvaym w umowie Ilub oczekiwanym
przez Wykonawe i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugasci i odlegtaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jali ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, okjosci beda wyliczone w m
jako dtugaé pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére maa by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgdabzaakceptowane
przez Irkyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposOb agly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez igniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takee w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzairzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé& keda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolczone w formie
oddzielnego  zatznika do  ksizki  obmiardw, ktorego  wzér  zostanie  uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb i jakoici
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegra zakryciu.

Odbioér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagéinego pogpu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowai¢ danej cgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizka budowy
i jednoczesnym powiadomieniem zimiera/Kierownika projektu. Odbior ¢bzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pfniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaolyd
i powiadomienia o tym fakcie hyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia hynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikdw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia
w konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czasciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru czgciowego
robét dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbirobo6t dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartcici.

Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotoéd do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaigomm na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbioér ostateczny robdt nast w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu zakmzenia roboét i przycia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyzre@zprzez Zamawiagego w obecrigi
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddtajaca roboty dokona ich oceny jaiaiowej
na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania robot z dokumentagprojektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapaziea realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzdipetniagcych
i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pagowych lub robét uzupetnigych
w warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czygoio ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjspe jakaé wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndekiacy projektows i ST z uwzgédnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzeéstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggio robdét jest protokédt odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,



2. szczego6lowe specyfikacje techniczne (podstawawedokumentdw umowy i ew. uzupetniag
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw baidispomiaréw zadczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzcych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych rob6t wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjainwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdém przygotowania dokumentacyjnego niglsdo
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetige lkeda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

Termin wykonania rob4t poprawkowych i robét uzuniehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyobot zwhzanych z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyetaw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczbgt'o

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednost& obmiarovg
ustalor dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdstawy pfatncgci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej kdzie uwzgbdniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w ST
i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétll obejmowé:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartgs¢ zwytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaya ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania eido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogoélnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki offome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zylimierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z stalozeniem Kkopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajgh zmian i uzgodnie wynikajacych
Z postpu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukai tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowsi drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzehr obcych.



Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiai tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet,
(b) utrzymanie ptynnii ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@® U. Nr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, manta
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. N88, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pulpiciz (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).



